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CONVENZIONE TRA CONSORZIO UNICO DEL LAZIO, ASTRAL S.P.A., 

PROVINCIA DI FROSINONE E COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO 

 S.P. 73  S.P. 66 

NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO 

TRA 

 

 Consorzio Unico del Lazio poi CONSORZIO, con sede legale in Via di Campo Romano, 
65 - 00173 Roma - 
Territoriale di Cassino, Ing. Vincenzo Di Vizio; 

 Astral S.p.A., con sede in Via del Pescaccio, 96/98, 00166 Roma (RM), nella 
persona , dott. Giuseppe Simeone; 

 Provincia di Frosinone  03100 
Frosinone (FR), nella persona del Legale Rappresentante, Presidente pro-tempore della Provincia di 
Frosinone Dott. Luca di Stefano; 

 Comune di San Giovanni Incarico, con sede in Piazza Umberto I, 15, 03028 
San Giovanni Incarico (FR), nella persona del Sindaco, Paolo Fallone 

 

i quali dichiarano di intervenire nel presente atto con pieni poteri ed esclusivamente in nome, per conto 
e nell'interesse e rappresentanza delle proprie istituzioni/società. 

PREMESSO 

 Che con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in conformità a quanto 

Strade Lazio  ASTRAL S.p.A., attribuendo alla stessa le funzioni risultanti dal combinato disposto 

 

 icolo 1 della Legge Regionale n. 12/2002, è stata 
- ASTRAL S.p.A., giusto atto notaio Mario Scattone del 15 ottobre 

2002, rep. n. 31311, raccolta n. 7215; 

 Che in forza di contratto di servizio intercorrente tra la Regione Lazio ed Astral, per come 
aggiornato in data 16.10.2013 (Reg. Cron. Ufficiale Rogante 16712 del 23.10.2013), Astral 

compiti amministrativi riservati alla Regione stessa in materia di viabilità ; 

 Che il Comune di San Giovanni Incarico segnalava alcune criticità sulla viabilità dei mezzi di 
trasporto, in particolare lungo la zona industriale ad esso afferente; 

 Che al fine di risolvere tali problematiche, il Consorzio si impegnava a proporre una soluzione 
tecnica utile a risolvere la criticità segnalata; 

 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 17/02/2022, n. 34 è stato 

Giovanni Incarico; 
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 Che la Regione Lazio Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca Atti 
Dirigenziali di Gestione con Determinazione 26 agosto 2024, n. G11218 - Accordo per la Coesione, 
di cui all'art.1, comma 1, lett. d) del Decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, approvato con delibera 
CIPESS n. 21 del 23/4/2024 -  Intervento n 15  73  Comune Di San 

- Codice SIGEM: A0805P0015 - CUP: J31B22000940002 - finanziato con 
risorse FSC 2021-2027  ha impegnato la spesa a favore del Consorzio Unico del Lazio (cod. cred. 
211933) sul capitolo di spesa U0000C24128 denominato "Utilizzazione della restituzione del psc 
lazio delibera CIPESS n. 79/2021 (risorse fsc 2021-2027) - riprogrammazione delibera CIPESS n. 
79/2021 (accordo per la coesione d.l. n. 124/2023) - interventi infrastrutturali aree industriali del 
lazio § contributi agli investimenti a amministrazioni locali", di euro 436.758,00 a valere sulle 
annualità 2024-2025; 

 Che, come da planimetria di progetto e secondo quanto condiviso nel Tavolo Tecnico del 
10/08/2026, le aree e le opere della rotatoria dovranno essere ripartite, ai fini della futura titolarità 
e gestione, tra Regione Lazio/ASTRAL, Comune di San Giovanni Incarico e Provincia di 
Frosinone, secondo i limiti inequivocabilmente indicati nella planimetria allegata alla presente 
Convenzione; 

 

-bis della L. 241/1990 e che ASTRAL S.p.A. è stata ritualmente coinvolta nel 
procedimento; 

 Che ASTRAL S.p.A., con nota prot. n. 0011430 del 17/04/2025, ha espresso parere favorevole alla 
 

 Che il CONSORZIO con nota n. 6616 del 11/06/2025 ha trasmesso il verbale di conclusione della 

 

 Che il Progetto Esecutivo oggetto della presente Convenzione è stato approvato con Deliberazione 
del Commissario Straordinario del CONSORZIO n. 212 del 08/07/2025; 

 Che con nota prot. 8318 del 18/07/2025 il CONSORZIO trasmetteva il Progetto Esecutivo delle 
opere oggetto di Convenzione

- Roma, a seguito di incarico affidatogli con Determinazione 
Dirigenziale n. 299 del 25/11/2021;  

 Che l tral S.p.A., esaminati gli elaborati trasmessi, rilasciava 
opere oggetto di Convenzione con nota prot. 0022913 del 

28/07/2025; tale parere è stato acquisito al protocollo Consortile al n. 8727 in data 28/07/2025; 

 Che il Comune di San Giovanni Incarico ha manifestato la volontà di acquisire per competenza, 

costruenda rotatoria e la strada di accesso al Cimitero, ingresso incluso, e che la Provincia di 

ha rilevato elementi ostativi alla procedura; 

 Che in data 10/08/2026 si è tenuto apposito Tavolo Tecnico tra PROVINCIA, COMUNE, ASTRAL 
e CONSORZIO, nel quale le parti hanno concordato la seguente sequenza operativa: stipula della 
Convenzione e manleva; verbale di consegna anticipata Provincia Comune; avvio immediato dei 
lavori da parte del CONSORZIO; contestuale procedimento regionale di 
declassificazione/classificazione; trasferimento definitivo Provincia Comune; consegna definitiva 
delle opere secondo le rispettive competenze; 

 Che le opere oggetto di convenzione risultano migliorative rispetto allo stato attuale 
one, in quanto la configurazione del tratto con una rotatoria, in luogo di una 

intersezione a raso con corsie di accumulo, non solo riduce drasticamente la velocità proprio in 
onale; 
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 Che, per quanto sopra esposto, la soluzione progettuale proposta dal CONSORZIO comporta tre 
principali vantaggi alla circolazione stradale: 

- Riduzione degli incidenti: Numerosi studi confermano una significativa diminuzione degli 
incidenti, in particolare quelli gravi o frontali, grazie alla moderazione della velocità e alla 
riduzione dei punti di conflitto diretti; 

- Moderazione della velocità: La conformazione geometrica della rotatoria induce naturalmente 
i conducenti a ridurre la velocità in fase di avvicinamento e durante la percorrenza dell'anello; 

- Minori conflitti: Gli incroci tradizionali presentano molti potenziali punti di collisione (incroci 
a T, svolte a sinistra, ecc.), mentre le rotatorie riducono questi conflitti, trasformando gli impatti 
potenziali in collisioni laterali o angolari a bassa velocità; 

 Che il Progetto Esecutivo e le integrazioni allo stesso si intendono acquisiti in atti in formato 
elettronico, senza che la sottoscrizione della presente Convenzione comporti approvazione del 
Progetto Esecutivo da parte della PROVINCIA;  

 Che la PROVINCIA, con la stipula della presente Convenzione, approva esclusivamente gli 
indirizzi relativi alla consegna anticipata e il successivo trasferimento del tratto della S.P. 73 con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. ___ del ___; 

per quanto sopra, si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 - CARATTERISTICHE DELL'OPERA 

Il Progetto Esecutivo prevede la realizzazione di una rotatoria localizzata al km 88+650 della S.R. 82 
 e con la S.P. 66, nonché con la 

viabilità interessata dal progetto, secondo gli elaborati approvati. 

Le opere previste nel progetto esecutivo riguardano la realizzazione della rotatoria stradale, la 
 

ART. 2 - PRESCRIZIONI GENERALI TECNICHE ED ESECUTIVE 

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del progetto esecutivo approvato, adottando le migliori 
regole dell'arte, l'accorta scelta dei materiali e magisteri nonché le strutture adatte e rispondenti alla loro 
destinazione. 

Durante tutte le fasi esecutive non si dovrà mai interrompere il flusso di traffico veicolare sulla SR 82 
della Valle del Liri. 

Il CONSORZIO resta, in ogni caso, responsabile della corretta esecuzione e della buona riuscita 
ino alla consegna delle opere agli enti competenti. 

Successivamente al collaudo e alla consegna, la gestione e manutenzione saranno ripartite tra Regione 
Lazio/ASTRAL, COMUNE e PROVINCIA secondo la planimetria delle competenze allegata alla 
presente Convenzione e secondo gli atti di delimitazione vigenti. In particolare, in forza di quanto 

ella costruenda rotatoria, fatta 

segnaletica stradale relativa alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada, la cui gestione e 
manutenz  

Resteranno, pertanto, a carico del Comune la manutenzione e la conservazione delle opere di 
o in oggetto, quali marciapiedi, 

aree a verde, alberature e impianti di illuminazione, nonché della segnaletica orizzontale e verticale non 
afferente alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada, quali, a titolo esemplificativo, gli 
attraversamenti pedonali, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dal citato Verbale di delimitazione del 
Centro Abitato del 28/06/2011. 
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sorveglianza da parte di ASTRAL, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 
atto; il COMUNE assume le attività di competenza sulle aree comunali e sul tratto della S.P. 73 oggetto 
di consegna anticipata, secondo quanto previsto da  

Inoltre, per piena osservanza da parte del CONSORZIO, si richiamano e formano parte integrante del 
presente atto, tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale Astral S.p.A., pubblicato su sito 
istituzionale di ASTRAL, nonché nel Capitolato Generale per gli appalti delle Opere Pubbliche 
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si intendono qui interamente riportate. 

Il CONSORZIO dovrà, a propria cura e spese, richiedere ed ottenere tutte le ulteriori necessarie 
autorizzazioni da parte degli enti competenti e di tutti i gestori delle interferenze pubbliche e private. 

Il Comune di San Giovanni Incarico 
anutenzione ordinaria, straordinaria e alla piena 

funzionalità dello stesso. 

Oltre alle condizioni prescritte nel presente atto, il CONSORZIO è tenuto alla piena osservanza di tutte 
le prescrizioni di legge e regolamenti vigenti, o che potranno essere emanati durante i lavori in materia 
di analoghe costruzioni, delle prescrizioni di Polizia Stradale, della legge e regolamenti sulla Polizia e 
sistemazione delle cave sull'impiego dei materiali ferrosi, dei calcestruzzi armati, semplici etc., ove 
necessari. 

Il CONSORZIO si impegna a costruire a sue spese tutte quelle opere complementari integrative disposte 
da ASTRAL (anche se non previste in progetto), atte ad assicurare la necessaria completezza, stabilità 
e funzionalità dei lavori, sia in sede di esecuzione dei lavori, sia all'atto del collaudo sia per effetto di 
quanto si dispone nei successivi articoli. 

Il CONSORZIO dovrà inoltre eseguire a propria cura e spese quelle varianti di dettaglio a modifica del 
progetto che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, fossero richieste da ASTRAL 
nell'interesse della proprietà stradale e della funzionalità delle opere e adottare gli eventuali 
accorgimenti tecnici che possono ridurre l'intralcio alla viabilità senza che ciò apporti variazione negli 
accordi contrattualmente stabiliti con la presente convenzione. 

ASTRAL ed il COMUNE si riservano la precisa facoltà di far sorvegliare e di controllare, anche in 
modo continuo, a spese del CONSORZIO, tutti i lavori inerenti al presente atto, nonché di impartire 
quelle disposizioni di dettaglio, di completamento o anche di modifica al progetto che all'atto esecutivo 
si rendessero necessarie. 

Si precisa che, né tali disposizioni, né l'osservanza di cui sopra potranno comunque esonerare il 
CONSORZIO da responsabilità fino al collaudo così come previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e 
altri vizi che potessero emergere successivamente per difetti occulti. 

Tutte le spese necessarie per la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione sono a 
carico del CONSORZIO, provvedendo -
amministrative necessarie per le attività espropriative1, comprese le relative indennità. 

Al termine dei lavori, il CONSORZIO redige e propone il verbale di consegna finale delle aree. Tale 
verbale potrà essere predisposto solo dopo il completamento del frazionamento delle aree espropriate, 

ro adempimento 
 

CONSORZIO dovrà fornire la relativa certificazione al 
COMUNE ed il COMUNE  

Il verbale di consegna delle aree, preventivamente condiviso, sarà sottoscritto congiuntamente dalle 
strutture regionali competenti in materia di demanio e da ASTRAL. Fino alla sottoscrizione del verbale, 

CONSORZIO per quanto riguarda manutenzione, gestione e custodia. 

 
1 In accordo con il Comune. 
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ART. 3 - PRESCRIZIONI TECNICHE DI DETTAGLIO 

Tutte le deviazioni, restringimenti, sensi unici da eseguire sulla SR 82 della Valle del Liri dovranno 
essere preventivamente concordate dalla Direzione lavori con ASTRAL sito 

COMUNE di regolamentazione del 
traffico. Qualora sia necessaria la regolamentazione del traffico sulla SP 66 Ortella tali restringimenti 
dovranno preventivamente essere concordate dalla Direzione lavori con ASTRAL  

73  

Tutte le strutture costituenti i manufatti, le deviazioni provvisorie nonché le eventuali opere accessorie 
dovranno essere eseguite secondo le caratteristiche risultanti dal progetto esecutivo approvato ed a 
quelle di seguito specificate. 

Le eventuali deviazioni provvisorie dovranno essere preventivamente concordate con ASTRAL, 
programmate con apposito cronoprogramma e interamente pavimentate e, se necessario, protette 
lateralmente da elementi di ritenuta e/o recinzioni di tipo autostradale e dovranno avere la larghezza che 
sarà concordata con ASTRAL. 

La pavimentazione dei nuovi tratti in allargamento della sede stradale dovrà essere costituita da almeno 
40 cm di misto granulare stabilizzato con legante naturale, steso in due strati di 20 cm, con curva 
granulometrica interna al fuso previsto in Capitolato ANAS, da 15 cm di strato di base, 8 cm di binder 
chiuso e 5 cm di strato di usura di tipo A. 

Le caratteristiche tecniche sono descritte negli elaborati del Progetto Esecutivo trasmesso dal 
CONSORZIO ad ASTRAL con nota n. 8318 del 18/07/2025. 

Non possono essere attuate perizie di variante sostanziali in corso d'opera senza nulla osta di ASTRAL.  
Nell'esecuzione dei lavori non dovrà essere modificata la quota del piano viabile attuale e lo smaltimento 
delle acque piovane deve avvenire fuori dalla sede stradale con pendenze opportune. 

Dovrà essere posta in opera la segnaletica verticale ed orizzontale prevista dalle norme in materia, sia 
provvisoria che definitiva come d'indicazioni specifiche e comunque sempre secondo il Codice della 
Strada e relativo regolamento di attuazione. 

Il CONSORZIO, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà provvedere, a mezzo della Ditta Aggiudicataria 
dei lavori, in ogni momento a dotare la carreggiata di segnalazioni opportune a norma del Codice della 
Strada al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del traffico esistente che in ogni momento non 
dovrà subire interruzione e contrattempi. 

Il CONSORZIO, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 300 del 16/09/2025, ha 
 Comune 

Soc. Imprema Costruzioni S.a.s., C.F. 02619210608, con sede in Via 
- Sora (FR). 

dovrà inoltre provvedere a tutti i lavori ed interventi anche di 
carattere straordinario, che dovessero rendersi necessari in fase di esecuzione per mantenere e 
ripristinare la continuità del traffico eventualmente interrotto per cause di forza maggiore. 

In caso di mancato tempestivo intervento da parte del , ASTRAL provvederà 
d'ufficio addebitando allo stesso tutte le spese dirette ed indirette. 

ART. 4 - DANNI ALLA PROPRIETA' STRADALE 

Il CONSORZIO sarà l'unico responsabile per tutti i danni che potranno derivare alla strada e sue 
pertinenze nonché a persone e cose o a terzi in dipendenza della esecuzione delle opere e pertanto si 
obbliga a rimborsare i danni che venissero a subire tanto le persone quanto i mezzi e materiali transitanti 
sulla strada per qualunque causa dipendente dall'esecuzione dei lavori. 
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I lavori potranno iniziare a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e, per quanto 
riguarda il tratto della S.P. 73 oggetto di futura acquisizione comunale, a seguito della sottoscrizione del 

 dovranno essere eseguiti ed ultimati entro giorni 
150 dal loro inizio, che il CONSORZIO comunicherà a mezzo PEC ad ASTRAL, alla PROVINCIA e 

imprevedibili. 

Resta inteso che la ritardata o mancata ultimazione dei lavori nei tempi sarà riconducibile ad esclusiva 
responsabilità del CONSORZIO, in termini di costi e/o danni che dovessero derivare alla struttura 
stradale o ai terzi. In tal caso, ASTRAL avrà facoltà di recedere dal presente Accordo e provvedere 
all'ultimazione delle opere in questione, a tutela della circolazione e sicurezza stradale, con addebito al 
CONSORZIO dei relativi costi sostenuti.  

Nel caso che dal collaudo dovessero emergere manchevolezze o difetti di qualsiasi entità o natura, 
dovrà provvedere alla loro totale eliminazione nei tempi e nei modi specificati 

per iscritto dal collaudatore, in modo che l'opera possa essere consegnata in perfette condizioni ed esente 
da qualsiasi difetto. 

ART. 5 - NORME ED OBBLIGHI POSTERIORI AL COLLAUDO 

Resta espressamente inteso e convenuto che, anche dopo eseguite le opere e le verifiche di collaudo 
nonché il perfezionamento del relativo verbale, resterà l'unica e sola responsabile, 
ad ogni effetto di legge, della buona esecuzione delle nuove opere realizzate nei limiti stabiliti dal 
Capitolato Generale delle Opere Pubbliche, come approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

ART. 6 - GESTIONE, MANUTENZIONE E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE 

Il CONSORZIO provvede alla ma
lavori e, dopo il collaudo, sino2 alla formale consegna delle opere e delle aree ai rispettivi enti competenti, 
secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. 

La planimetria allegata alla presente Convenzione costituisce riferimento essenziale per la delimitazione 
delle competenze e dovrà individuare inequivocabilmente: a) il tratto della S.P. 73 destinato al 
trasferimento al COMUNE; b) le aree e opere della rotatoria di competenza della Regione 
Lazio/ASTRAL/COMUNE; c) gli eventuali tratti che restano al demanio provinciale; d) le opere 
realizzate dal CONSORZIO e il relativo ente destinatario della consegna finale. 

le competenze relative alla gestione 
e alla manutenzione della costruenda rotatoria saranno ripartite tra ASTRAL e il COMUNE secondo 
quanto stabilito dal Verbale di Constatazione e di Delimitazione del Centro Abitato del 28/06/2011 

presente atto. 
accesso al Cimitero, ingresso incluso, trovano applicazione le disposi
alla consegna anticipata al COMUNE e al successivo procedimento di deprovincializzazione e 
classificazione quale strada comunale. 

 

ART. 7  CONSEGNA ANTICIPATA E PROCEDIMENTO DI 

 
2 In accordo con il Comune. 
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DEPROVINCIALIZZAZIONE DEL TRATTO DELLA S  

AL COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO 

1  Individuazione del tratto e consegna anticipata 

 Nelle more del perfezionamento del procedimento regionale di declassificazione e conseguente 
classificazione quale strada comunale, la PROVINCIA consegna anticipatamente al COMUNE, 

sto della costruenda 
rotatoria e la strada di accesso al Cimitero, ingresso incluso, individuato dalle progressive km 
______ al km ______, per una lunghezza di ml ______, come rappresentato nella planimetria 
allegata. 

   

2  Verbale di consegna e decorrenza degli obblighi 

 La materiale presa in consegna del tratto sarà formalizzata mediante separato Verbale di Consegna 
Anticipata, sottoscritto dalla PROVINCIA e dal COMUNE, con indicazione delle progressive 
chilometriche, dello stato dei luoghi e della planimetria di riferimento. Dalla data di sottoscrizione 
del verbale decorreranno gli obblighi di custodia, gestione e responsabilità assunti dal COMUNE 
ai sensi della presente Convenzione. 

 

3  Custodia, gestione, manutenzione e manleva 

 Dalla data del Verbale di Consegna Anticipata il COMUNE assume la custodia e la gestione del 
tratto consegnato e provvede, per quanto di competenza, alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, alla segnaletica, alla pulizia e agli ulteriori adempimenti necessari a garantire la 
sicurezza della circolazione, nel rispetto degli artt. 14 e 37 del D.Lgs. 285/1992 e della normativa 
vigente. 
 

 Il COMUNE si impegna a tenere indenne e manlevare la PROVINCIA, nei limiti consentiti dalla 
legge, da pretese, azioni, richieste risarcitorie e conseguenze economiche riferibili a fatti 
verificatisi successivamente alla consegna e causalmente riconducibili agli obblighi di custodia, 
gestione, manutenzione e vigilanza assunti dal COMUNE sul tratto consegnato. Restano ferme le 
responsabilità inderogabilmente attribuite dalla legge ai rispettivi soggetti. 

 

4  Procedimento regionale e trasferimento definitivo 

 Contestualmente alla consegna anticipata, la PROVINCIA e il COMUNE provvedono, per quanto 
di rispettiva competenza, alla presentazione alla Regione Lazio della richiesta di declassificazione 

 

procedimento regionale sarà perfezionato il trasferimento definitivo Provincia Comune, con 
aggiornamento della consistenza demaniale/patrimoniale e definitivo trasferimento delle relative 
competenze. La consegna anticipata ha natura transitoria e non costituisce, di per sé, trasferimento 
della proprietà o modifica della classificazione amministrativa della strada. 
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ART. 8 - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE 

Il CONSORZIO terrà ASTRAL ed i suoi dirigenti e funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi 
pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto potesse pervenire da terzi, ivi compresi 
appaltatori, sub affidatari, soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera e qualunque 
soggetto che dovesse assumersi leso per ragione in conseguenza ed in relazione alle opere da 
eseguire. 

ART. 9  GARANZIA  FIDEIUSSORIA O DEPOSITO CAUZIONALE 

Il CONSORZIO ha costituito, a favore di ASTRAL, una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da 
 335.000,00 (Euro trecentotrentacinquemila/00) 

quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi che derivano allo stesso per la realizzazione delle 
opere oggetto di Convenzione. 

Tale deposito rimarrà vincolato per tutta la durata dei lavori e ASTRAL potrà prelevare da esso i fondi 
occorrenti per eseguire direttamente eventuali lavori di riparazione dei manufatti nel caso che si 
dovessero verificare danni che richiedono interventi immediati per l'eventuale mancato tempestivo 
intervento del CONSORZIO. 

Qualora tale deposito/polizza fideiussoria fosse per ogni motivo, insufficiente a garantire quanto sopra 
detto, Il CONSORZIO si impegna a reintegrarlo dietro semplice richiesta da ASTRAL3. 

Il deposito o garanzia fideiussoria sarà svincolato solo dopo la presa in consegna dei lavori e del tratto 
stradale su esplicita e formale richiesta del CONSORZIO. 

ART. 10 - SPESE VARIE 

Tutte le spese di istruttoria e imposta di bollo, relative alla stipula della presente sono a totale carico del 
CONSORZIO. 

ART. 11 - RAPPORTI ECONOMICI 

Il costo dell'opera nella sua interezza nonché tutti gli oneri connessi alla stipulazione della presente 
convenzione, ,00 corrispondenti a n. 3 marche da bollo, saranno interamente a carico del 
CONSORZIO. 

Resta intesa l'esclusione di ogni onere economico in capo ad ASTRAL in relazione tanto alla 
realizzazione dell'opera, quanto alle eventuali varianti della stessa che si rendessero necessarie, quanto 
a qualsivoglia contenzioso con i terzi/appaltatori/sub-affidatari etc. e qualsivoglia soggetto dovesse 
assumersi leso in ragione, in conseguenza ed in relazione alla presente opera. 

ART. 12 - FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente 
Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 
3 E comunque nel limite del finanziamento regionale. 
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ART. 13 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali "GDPR", le Parti 
dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali 
nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le 
parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità 
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente con- 
servati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fi- 
scale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Titolari del trattamento ai fini 
del presente atto sono: 

 per ASTRAL: dott. Giuseppe Simeone 

 per la PROVINCIA: Presidente dott. Luca Di Stefano 

 per IL CONSORZIO: Vincenzo Di 
Vizio 

 per il COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO: Sindaco Paolo Fallone  

ART. 14  DOMICILIO 

Ai fini dell'attuazione delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ASTRAL elegge il proprio domicilio presso la 
sede in Via del Pescaccio, 96/98, 00166, Roma (RM); la PROVINCIA elegge il proprio domicilio presso la sede 
in Piazza Antonio Gramsci, 13  03100 Frosinone (FR); il CONSORZIO, elegge il proprio domicilio presso la sede 
legale in Via di Campo Romano, 65 - 00173 Roma, il COMUNE, elegge il proprio domicilio presso il Municipio 
in Piazza Umberto I, 15, 03028 San Giovanni Incarico (FR). 

 

Roma, li  

 

 

Ing. Vincenzo Di Vizio 
Territoriale di Cassino del 
Consorzio Unico del Lazio 

 

dott. Giuseppe Simeone 

 Astral S.p.A. 
 

dott. Luca Di Stefano 

 

Il Presidente della Provincia di 
Frosinone 

 

dott. Paolo Fallone 

 

Il Sindaco del Comune di San 
Giovanni Incarico 

 

 

 


