



PROVINCIA DI FROSINONE

SETTORE VIABILITA' ED ESPROPRI

Manutenzioni Stradali Area VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2700 DEL 15/10/2026

TIPO ATTO: IMPEGNO

ADOTTATO DA: TERSIGNI EUGENIA

REDATTORE: MIRABELLA SABRINA

OGGETTO: AREA 6 VIABILITA' - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE INTERSEZIONE CON STRADE COMUNALI AL KM 0+440 CIRCA DELLA S.P. 143 "ACCESSO A VILLA SANTA LUCIA" E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE CON STRADE COMUNALI AL KM 18+310 CIRCA DELLA S.P. 259 "EX 509 FORCA D'ACERO". APPROVAZIONE 40° CONTRATTO ATTUATIVO E AFFIDAMENTO. RTI COSTRUZIONI GENERALI E MGA SRL

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IL DIRIGENTE

Visti

- il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 5 del 04.02.2026 ad oggetto: "Organigramma Provincia di Frosinone. Modifica";
- il Provvedimento del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 4299 del 04.02.2026 "Struttura Organizzativa. Modifiche assegnazione incarichi di direzione" con cui all'Ing. Eugenia Tersigni è stata assegnata la direzione del Settore Viabilità ed Espropri.

Premesso che

- la rete stradale di competenza dell'Area 6 del Settore Viabilità ed Espropri della Provincia di Frosinone si sviluppa per complessivi km 256 circa e risulta composta da Strade Provinciali: Gruppo 19, Gruppo 20, Gruppo 21 e Gruppo 22;
- con nota in atti, pervenuta all'ufficio amministrativo in data 28.09.2026, il Responsabile del Servizio Manutenzioni Stradali – Area 6, geom. De Cesaris, trasmetteva per l'approvazione il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione piano viabile intersezione con strade comunali al km 0+440 circa della S.P. 143 "Accesso a Villa Santa Lucia" e messa in sicurezza intersezione con strade comunali al km 18+310 circa della S.P. 259 "Ex 509 Forca d'Acero" e affidamento con contratto attuativo n. 40";
- dalla relazione tecnica si rileva che:
 - ✓ gli interventi che dovranno effettuarsi sulla S.P. 143 "Accesso a Villa Santa Lucia", riguarda un'intersezione particolarmente pericolosa tra la strada provinciale e la strada comunale;
 - ✓ l'arteria in questione risulta di una certa importanza in quanto collega la S.S. n. 6 Casilina con il centro abitato di Villa Santa Lucia e lungo tutto il percorso sono presenti numerose abitazioni;
 - ✓ gli interventi che dovranno effettuarsi sulla S.P. 249 "Ex 509 Forca d'Acero" riguardano l'intersezione tra la strada provinciale e la strada comunale avente visibilità ridotta nell'immissione sulla strada provinciale e con numerosi incidenti stradali avvenuti;
 - ✓ l'arteria in questione risulta di una certa importanza in quanto collega il centro abitato di Cassino con la SSV nel territorio del comune di Sant'Elia Fiumerapido e lungo tutto il percorso sono presenti numerose abitazioni.

Considerato che dagli elaborati in atti

- stante l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori relativi all'installazione di un impianto semaforico sulla S.P. 143 "Accesso a Villa Santa Lucia", giusta Determinazione Dirigenziale n. 3142 del 17.10.2025, al fine della messa in sicurezza dell'arteria S.P. 143 e della conseguente riorganizzazione/canalizzazione del transito veicolare, si rileva la necessità di ripristinare il manto bitumato;
- al fine della messa in sicurezza della S.P. 259 "Ex 509 Forca d'Acero" si rileva la necessità di installare n. 4 specchi parabolici al fine di migliorare la visibilità di immissione degli utenti sulla strada provinciale.

Dato atto che l'importo del quadro economico del perizia è di complessivi €. **32.000,00** così distinto:

A) LAVORI

Importo dei lavori a base di appalto	€	28.483,39
Ribasso del - 15,012%	€	- 4.275,93
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.457,84
Sommano lavori	€	25.665,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- I.V.A. sui lavori 22%	€.	5.646,37	
- Incentivo D.Lgs. 50/16 Art. 113 (2,00%)	€.	598,82	
- Imprevisti , Iva compresa	€.	89,51	
	€.	6.334,70	€ 6.334,70
- Totale somme a disposizione			

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Considerato che, con Determinazione Dirigenziale n. 3553 del 14.11.2022 e successiva Determinazione n. 3695 del 23.11.2022 di rettifica della precedente, è stato aggiudicato l'Accordo Quadro inerente l'affidamento dei lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria della rete stradale della Provincia di Frosinone Lotto 6 (CIG : 91694895B2) al R.T.I.

02359130602

COSTRUZIONI GENERALI SRL - CAPOGRUPPO

01347360669

MGA SRL Manutenzioni Generali Autostrade - 01 - MANDANTE

con sede in C.da Pozzuoli snc - Casalvieri (Fr), P.I. 02359130602.

Preso atto che al fine di risolvere le criticità sopra evidenziate, il Responsabile dell'Area 6, geom. De Cesaris, propone l'approvazione del progetto esecutivo comprensivo degli elaborati progettuali in atti e l'affidamento dei lavori in favore del R.T.I., gruppo aggiudicatario dell'Accordo Quadro dell'Area 6, che effettuerà le lavorazioni necessarie con un ribasso del 15,012%, come da offerta gara presentata per l'Accordo Quadro di che trattasi, secondo il 40° contratto attuativo.

Rappresentato che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta giusto DURC in atti.

Dato atto che

- la spesa complessiva di € 32.000 trova copertura nel capitolo 4028/0194 anno 2026;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 183 D.Lgs 267/2000, si prevede l'esigibilità dell'obbligazione entro il 31/12/2026.

Ritenuto, su proposta del Responsabile Area 6, affidare i lavori e impegnare la spesa.

Richiamata la nota prot. n. 17111 del 21.05.2026 ad oggetto "Linee guida attuative della Disposizione Presidenziale n. 4299 del 18.02.2026 in materia di individuazione e nomina del Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e coordinamento delle procedure dell'Area Tecnica";

Dato Atto che

- Responsabile Unico di Progetto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e Responsabile di Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è il geom. Sebastiano De Cesaris;
- l'istruttoria amministrativa è stata curata dalla dott.ssa Sabrina Mirabella.

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che nei confronti dei soggetti che hanno preso parte all'istruttoria e del Dirigente firmatario del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 - bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013.

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Frosinone.

Visto il D.Lgs. 36/2023.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 12.05.2025: "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2024 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2024".

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24.07.2025 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028. Approvazione".

Visto il Decreto Presidenziale n. 93 del 09.12.2025: "Schema di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2026-2028). Approvazione".

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025, ad oggetto: "Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione".

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio".

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.01.2026, ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione".

Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 17.03.2026 ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione".

Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 23.04.2026, approvazione dello schema di rendiconto gestione anno 2025.

Visto il Decreto Presidenziale n. 38 del 22.06.2026 ad oggetto: "Art. 175 D.LGS. 18 agosto 2000 N. 267 - variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 adottata in via d'urgenza dal Presidente della Provincia".

D E T E R M I N A

1. approvare il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione piano viabile intersezione con strade comunali al km 0+440 circa della S.P. 143 "Accesso a Villa Santa Lucia" e messa in sicurezza intersezione con strade comunali al km 18+310 circa della S.P. 259 "Ex 509 Forca d'Acero" di competenza del Servizio Manutenzioni Stradali - Area 6 per un importo totale di euro 32.000,00;
2. affidare al R.T.I.

02359130602

COSTRUZIONI GENERALI SRL - CAPOGRUPPO

01347360669

MGA SRL Manutenzioni Generali Autostrade - 01 - MANDANTE

con sede in C.da Pozzuoli snc - Casalvieri (Fr), P.I. 02359130602, i lavori di cui al punto 1) per un importo di nette € 25.665,30 oltre IVA 22% per € 5.646,37 in totale € 31.311,67 secondo il 40° contratto attuativo come da schema in atti che pure si approva;

3. approvare il quadro economico risultante a seguito del ribasso richiamato in premessa;
4. far fronte alla spesa complessiva di € 32.000,00 sul cap. 4028/0194 – anno 2026:
- € 31.311,67 alla ditta - € 598,82 incentivo al personale; - € 89,51 imprevisti;
5. dare atto altresì che, ai sensi del c.1 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si prevede la scadenza di pagamento entro il 31.12.2026;
6. incaricare dell'ulteriore corso il Settore Finanziario per quanto di competenza.

La presente Determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18.06.2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D. L. 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.2010 n. 25.

Frosinone, 15/10/2026

Documento firmato digitalmente da

TERSIGNI EUGENIA

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>



PROVINCIA DI FROSINONE

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: AREA 6 VIABILITA' - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE INTERSEZIONE CON STRADE COMUNALI AL KM 0+440 CIRCA DELLA S.P. 143 "ACCESSO A VILLA SANTA LUCIA" E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE CON STRADE COMUNALI AL KM 18+310 CIRCA DELLA S.P. 259 "EX 509 FORCA D'ACERO". APPROVAZIONE 40° CONTRATTO ATTUATIVO E AFFIDAMENTO. RTI COSTRUZIONI GENERALI E MGA SRL

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis, 153 comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa, nonché si appone il visto di regolarità contabile, in relazione alla determinazione n° 2700 del 15/10/2026.

Esecutività del provvedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MOVIMENTI

E/S	Tipologia	Numero	Codifica Capitolo	e	Denominazione Capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo

S	Impegno	3264/ 2026	40280194/0	CAP 004028/0194 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	AREA 6 VIABILITA' - LAVORI DI SISTEMAZION E PIANO VIABILE INTERSEZION E CON STRADE COMUNALI AL KM 0+440 CIRCA DELLA S.P. 143 "ACCESSO A VILLA SANTA LUCIA" E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZION E CON STRADE COMUNALI AL KM 18+310 CIRCA DELLA S.P. 259 "EX 509 FORCA D'ACERO". APPROVAZIO NE 40° CONTRATTO ATTUATIVO E AFFIDAMENT O. RTI COSTRUZIONI GENERALI E	7330- COSTRUZION I GENERALI S.R.L.	€31.311,6 7
---	---------	---------------	------------	---	--	---	----------------

S	Impegno	3265/ 2026	40280194/0	CAP 004028/0194 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	AREA 6 VIABILITA' - LAVORI DI SISTEMAZION E PIANO VIABILE INTERSEZION E CON STRADE COMUNALI AL KM 0+440 CIRCA DELLA S.P. 143 "ACCESSO A VILLA SANTA LUCIA" E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZION E CON STRADE COMUNALI AL KM 18+310 CIRCA DELLA S.P. 259 "EX 509 FORCA D'ACERO". APPROVAZIO NE 40° CONTRATTO ATTUATIVO E AFFIDAMENT O. RTI COSTRUZIONI GENERALI E	9302- PERSONAL E DIPENDENT E	€598,82
---	---------	---------------	------------	---	--	--	---------

S	Impegno	3266/ 2026	40280194/0	CAP 004028/0194 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	AREA 6 VIABILITA' - LAVORI DI SISTEMAZIONE E PIANO VIABILE INTERSEZIONE E CON STRADE COMUNALI AL KM 0+440 CIRCA DELLA S.P. 143 "ACCESSO A VILLA SANTA LUCIA" E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE E CON STRADE COMUNALI AL KM 18+310 CIRCA DELLA S.P. 259 "EX 509 FORCA D'ACERO". APPROVAZIONE 40° CONTRATTO ATTUATIVO E AFFIDAMENTO. RTI COSTRUZIONI GENERALI E	8439- IMPREVISTI - QUADRO ECONOMIC O	€89,51
---	---------	---------------	------------	---	---	--	--------

Frosinone, 16/10/2026

Documento firmato digitalmente da

DI SORA ANDREA